

QUADRO ECONOMICO (Interventi funzionalità Museo Diocesano)

IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO		€ 250.000,00
A.1 - FORNITURE A BASE D'ASTA		€ 173.000,00
1 - FORNITURA	€ 173.000,00	
A.2 ONERI SICUREZZA		€ 1.557,00
TOTALE		€ 174.557,00
B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B.1 I.VA. (20% su A1+A2)	€ 34.911,40	
B.2		
Spese Tecniche (max 12% A.1+A2) per progettazione, attività preliminari, coord. Sicurezza, conferenze servizi, direzione lavori, rilievi, accertamenti ed indagini, assistenza giornaliera e contabilità, assicurazione dipendenti, collaudi, consulenze tecniche specialistiche e legali, eventuali spese per commissioni aggiudicatrici, responsabile del procedimento e quant'altro rientri in attività tecniche	€ 20.946,84	
<i>Ripartizione spese tecniche</i>		
Progetto Definitivo	€ 3.951,43	
Coordinamento Sicurezza in fase progettuale	€ 632,23	
Progettazione Esecutiva	€ 4.899,77	
Conferenze dei servizi	€ 150,00	
Direzione lavori, assistenza giornaliera e contabilità	€ 5.057,82	
Coordinamento Sicurezza in fase Esecutiva	€ 1.264,46	
Collaudo Tecnico-amministrativo-Funzionale	€ 1.500,00	
Collaudo strutturale	€ -	
Consulenze GEOLOGICHE , rilievi ed indagini GEOTECNICHE	€ -	
RUP (1%)	€ 1.745,57	
Commissione Giudicatrice ed oneri SUA (servizi tecnici)	€ -	
Commissione Giudicatrice ed oneri SUA (appalto)	€ 1.745,57	
TOTALE	€ 20.946,84	
B.3 IVA e CNP (su spese tecniche)	€ 3.461,14	
B.4 Imprevisti (5% imp. A1+A2)	€ 8.727,85	
B.5 Spese per pubblicità	€ 2.500,00	
B.6 Allacciamenti ai pubblici servizi	€ 4.500,00	
B.7 Oneri Acquisizione aree ed immobili (max 10% di A1+A2)	€ -	
B.8 Accantonamenti per accordo Bonario (3% di A1+A2)	€ -	
B.9 Arrotondamenti ed economie	€ 395,77	
	SOMMANO (B)	€ 75.443,00
	TOTALE GENERALE	€ 250.000,00